



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 04.02.2021 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku głównego Szpitala Powiatowego w Jarocinie 24/2020

1. Czy w związku z pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i co za tym idzie nie zależne od Wykonawcy zmiany w zakresie terminów planowanych wpływów finansowych, Zamawiający zmodyfikuje warunek zdolności finansowej wskazany w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3.2. ppkt b poprzez obniżenie go do kwoty 5 000 000 zł (pięć milionów złotych)

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

2. Projektuje się montaż wind transportowej w istniejącym pustym szybie bloku diagnostyczno-zabiegowego - gdzie ten blok się znajduje i czy w związku z tym należy rozebrać szyb windy w projektowanym obiekcie?

Odpowiedź: Projektuje się montaż windy transportowej w istniejącym pustym szybie bloku diagnostyczno-zabiegowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego szpitala (budynki połączone tzw. łącznikiem). Istniejący szyb windy, znajdujący się pomiędzy osiami 9 i 10, należy rozebrać, zgodnie z projektem BSIPSZ- załącznik nr 10.

3. Jeśli należy rozebrać istniejący szyn windy w projektowanym obiekcie - jak będzie rozwiązane uzupełnienie stropu? Czy będzie to strop gęstożebrowy belkowo-pustakowy zgodnie ze starym projektem?

Odpowiedź: Uzupełnienie stropu należy wykonać zgodnie z projektem BSIPZ - zał. nr 10 do SIWZ.

4. Jakie projektuje się prace przy fundamentach - czy należy je osuszyć i wykonać nowe warstwy izolacji pionowych oraz termicznych?

Odpowiedź: Prace przy fundamentach należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w projektach pierwotnych- załącznik nr 10 (m.in. str. 31 oraz 38) i załącznik nr 11.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 47.367.000,00




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

5. Dla części parteru nie został sporządzony stary projekt - czy w tym obrębie rozbiórki będą zaprojektowane zgodnie z inwentaryzacją?

Odpowiedź: Część parteru jest objęta projektem AKS – zał. nr 11 do SIWZ.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące terminu wykonania zamówienia, pkt V.1 otrzymuje brzmienie:

V. Termin wykonania zamówienia

1. W terminie 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

d) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy,

e) Etap II- wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od dnia podpisania Umowy zakończony protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w paragrafie 10 pkt 2.3 Umowy.

f) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz ostateczny odbiór przedmiotu Umowy bez uwag – 26 miesięcy od podpisania Umowy zakończony protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w paragrafie 10 pkt 2.4 Umowy jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r., chyba że Zamawiający otrzyma zgodę na zmianę terminu realizacji Umowy od podmiotu finansującego

Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru ostatecznego robót.

W załączniku nr 4 SIWZ wzór umowy § 2 otrzymuje brzmienie :

§ 2

[Termin realizacji]

1. Ustala się następujące terminy wykonania następujących etapów przedmiotu Umowy:

1.1. W terminie 26 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- a) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projektu budowlanego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy,
- b) Etap II- wykonanie robót budowlanych – 24 miesiące od dnia podpisania Umowy zakończony protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w paragrafie 10 pkt 2.3.
- c) Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz ostateczny odbiór przedmiotu Umowy bez uwag – 26 miesięcy od podpisania Umowy zakończony protokołem odbioru ostatecznego, o którym mowa w paragrafie 10 pkt 2.4., jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r., chyba że Zamawiający otrzyma zgodę na zmianę terminu realizacji Umowy od podmiotu finansującego.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 47.367.000,00



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE


Powyższy termin stanowi jednocześnie termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, czego potwierdzeniem będzie podpisanie przez Strony protokołu odbioru ostatecznego robót.

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.02.2021 godzina i miejsce składania bez zmian.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak



CERT
POMOCY ALIATEDGIA IASONSU
PABE NIFSO 200110000
CENY WYKONANIA
746/06/2013/06

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 47.367.000,00

