
STUDIO PROJEKTOWE AK SZYMCZAK
Adam Szymczak

63-200 Jarocin, ul. Długa 44

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont pomieszczeń laboratorium z adaptacją na potrzeby pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI   :     63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
INWESTOR   :     Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA   :     63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1

DATA OPRACOWANIA   :     16.10.2019

Poziom cen   :     IV kwartał 2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2019

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont pomieszczeń laboratorium z adaptacją na potrzeby pomieszczeń biurowych

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

pom. 1.03 (4.10+2.92+4.10+2.92)*2.05-1.10*2.05 m2 26.527
pom. 2.10 (0.81+0.20+0.16)*1.53 m2 1.790
pom. 2.11 (0.59+1.46+0.27+2.78+1.88+4.24)*2.02-0.88*0.95 m2 21.828
pom. 2.12 (1.12+1.84+1.15+2.84+2.27+1.00)*2.11-0.90*2.05-1.00*2.05 m2 17.669
pom. 2.13 2.48*1.53 m2 3.794
pom. 2.14 (2.85+1.16+0.09+3.08+2.94+4.11)*2.03-1.10*2.03-0.88*0.97*2 m2 24.947
pom. 2.18 (4.52+6.27+4.52+6.27)*2.03-1.10*2.03-1.00*2.03-0.88*0.96*4 m2 36.165
pom. 2.21 (6.45+4.52+6.45+1.21+0.21+1.06+0.21+2.25)*2.03-1.10*2.03-1.00*2.03-0.88*

0.96*4-1.00*2.03
m2 35.719

pom. 2.24 (1.77+4.51+3.47+3.68+0.15+0.60+0.15+1.95+1.70+1.66)*2.03-1.10*2.03-1.00*
2.03-1.00*2.03-0.88*0.96*2

m2 31.887

pom. 2.25 (6.23+2.95+3.31+0.08+1.62+0.08+1.30+2.95)*2.03-1.10*2.03-1.00*2.03-1.00*
2.03-0.88*0.96*2

m2 29.613

pom. 2.26 (6.62+3.45+6.62+3.45)*2.03-1.10*2.03-1.00*2.03-1.42*0.96 m2 35.258

RAZEM 265.197

2
d.1

KNR 4-01
0808-08
analogia

Demontaż listew podłogowych PVC m

pom. 2.10 0.75+0.18+0.16+4.06+2.72+4.24+0.81 m 12.920
pom. 2.13 0.19+2.43+3.00+1.81+5.02+4.24+0.83 m 17.520

RAZEM 30.440

3
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

pom. 2.10 11.50 m2 11.500
pom. 2.13 13.99 m2 13.990

RAZEM 25.490

4
d.1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

pom. 2.09 16.16*2+1.96*2-1.00*8-1.10*7 m 20.540
pom. 2.11 4.24*2+1.88*2-1.00*2 m 10.240
pom. 2.14 4.24*2+2.94*2-1.10 m 13.260
pom. 2.15 1.96*2+1.74*2-1.10*2 m 5.200
pom. 2.16 4.24*2+2.87*2-1.00 m 13.220
pom. 2.18 4.52*2+6.27*2-1.00-1.10 m 19.480
pom. 2.19 1.60*2+1.75*2-1.00 m 5.700
pom. 2.20 1.60*2+2.01*2-1.00 m 6.220
pom. 2.21 4.52*2+6.45*2-1.00-1.10 m 19.840
pom. 2.22 1.60*2+2.18*2-1.00 m 6.560
pom. 2.23 1.60*2+1.65*2-1.00 m 5.500
pom. 2.24 6.23*2+3.47*2-1.00*2-1.10 m 16.300
pom. 2.25 6.23*2+2.95*2-1.00*2-1.10 m 15.260
pom. 2.26 6.62*2+3.45*2-1.00-1.10 m 18.040

RAZEM 175.360

5
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu m3

poz.1*0.03+poz.2*0.05*0.10+poz.3*0.03+poz.4*0.10*0.03 m3 9.399

RAZEM 9.399

6
d.1

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 5.0 km m3

poz.5 m3 9.399

RAZEM 9.399

7
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.5 m3 9.399

RAZEM 9.399

2 Stolarka okienna i drzwiowa

8
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

22.0+3.0 szt. 25.000

RAZEM 25.000

9
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.42*1.77+1.00*2.05 m2 4.563

RAZEM 4.563

10
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

0.92*32+1.44 m 30.880

RAZEM 30.880

11
d.2

KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowej

m2
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1.00*2.05*3 m2 6.150

RAZEM 6.150

12
d.2

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej do ościeży lub powierzchni ścian - pom. 2.18 i 2.25

m2

pom. 2.18 3.20*2.95 m2 9.440
pom. 2.25 1.60*2.95 m2 4.720

RAZEM 14.160

13
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z piętra budynku gruzu, stolarki okiennej i parapetów m3

0.88*1.42*22*0.05+1.42*1.77*0.05+30.880*0.20*0.05 m3 1.809

RAZEM 1.809

14
d.2

KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu oraz stolarki okiennej na od-
ległość 5.0 km

m3

poz.13 m3 1.809

RAZEM 1.809

15
d.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu i stolarki okiennej m3

poz.14 m3 1.809

RAZEM 1.809

16
d.2

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

0.88*1.42*22 m2 27.491

RAZEM 27.491

17
d.2

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.42*1.77 m2 2.513

RAZEM 2.513

18
d.2

NNRNKB
202 2143-01

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym

m

0.90*22+1.44 m 21.240

RAZEM 21.240

19
d.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - oddział
SOR, drzwi dwuskrzydłowe o wymiarach 100 + 100 cm, skrzydła wysokie na 200
cm, pozostała część przeszklona

m2

2.96*2.41 m2 7.134

RAZEM 7.134

3 Podłoga

20
d.3

KNR 2-02
1101-02

Szczelne zaślepienie płytą OSB wodoodporną oraz wykonanie wylewki uzupełnia-
jącej pomieszczenie 2.16

m3

1.50*0.50*0.20+0.50*0.50*0.20 m3 0.200

RAZEM 0.200

21
d.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko -
wyrównanie powierzchni po demontażu wykładzin PVC oraz na płytkach ceramicz-
nych

m2

11.50+7.58+13.99+12.34+3.39+12.17+28.34+2.80+3.22+28.93+3.49+2.61+
18.46+18.25+22.74+9*1.00*0.12+6*1.10*0.12

m2 191.682

RAZEM 191.682

22
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

pom. 2.09 38.16+16.16*2*0.10+1.96*2*0.10-1.00*0.10*8-1.10*0.10*7 m2 40.214
pom. 2.10 11.50+4.24*2*0.10+2.72*2*0.10-1.00*0.10 m2 12.792
pom. 2.11 7.58+4.24*2*0.10+1.88*2*0.10-1.00*0.10 m2 8.704
pom. 2.13 13.99+(2.43+3.00+1.81+5.02+4.24+2.02)*0.10-1.00*0.10 m2 15.742
pom. 2.14 12.34+4.24*2*0.10+2.94*2*0.10-1.10*0.10 m2 13.666
pom. 2.15 3.39+1.96*2*0.10+1.74*2*0.10-1.10*2*0.10 m2 3.910
pom. 2.16 12.17+4.24*2*0.10+2.87*2*0.10-1.00*0.10 m2 13.492
pom. 2.18 28.34+4.52*2*0.10+6.27*2*0.10-1.10*0.10+3.20*0.10*2 m2 31.028
pom. 2.19 2.80+1.60*2*0.10+1.75*2*0.10-1.00*0.10 m2 3.370
pom. 2.20 3.22+1.60*2*0.10+2.01*2*0.10-1.00*0.10 m2 3.842
pom. 2.21 28.93+4.52*2*0.10+6.45*2*0.10-1.10*0.10 m2 31.014
pom. 2.22 3.49+1.60*2*0.10+2.18*2*0.10-1.00*0.10 m2 4.146
pom. 2.23 2.61+1.60*2*0.10+1.65*2*0.10-1.00*0.10 m2 3.160
pom. 2.24 18.46+6.23*2*0.10+3.47*2*0.10-1.00*0.10-1.10*0.10 m2 20.190
pom. 2.25 18.25+6.23*2*0.10+2.95*2*0.10-1.00*0.10-1.10*0.10+1.60*0.10*2 m2 20.196
pom. 2.26 22.74+6.62*2*0.10+3.45*2*0.10-1.10*0.10 m2 24.644

RAZEM 250.110

4 Tynki wewnętrzne i malowanie

23
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2 - ściany + sufit

m2

pom. 2.15 1.74*2.95*2+1.95*2.95*2-1.10*2.05*2-1.00*2.05+3.39 m2 18.601
pom. 2.17 1.60*2.95*2+1.10*2.95*2+1.60*2.95*2+1.12*2.95*2-0.90*2.05*2-1.00*2.05+3.59 m2 29.828
pom. 2.19 1.60*2.95*2+1.75*2.95*2-1.00*2.05+2.80 m2 20.515
pom. 2.20 1.60*2.95*2+2.01*2.95*2-1.00*2.05+3.22 m2 22.469
pom. 2.22 1.60*2.95*2+2.18*2.95*2-1.00*2.05+3.49 m2 23.742
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pom. 2.23 1.60*2.95*2+1.65*2.95*2-1.00*2.05+2.61 m2 19.735

RAZEM 134.890

24
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2 - ściany + sufit

m2

pom. 1.03 4.10*2.95*2+2.92*2.95*2-1.10*2.05+11.97 m2 51.133
pom. 2.09 16.16*2.95*2+1.96*2.95*2+1.72*2.95*2+1.72*2.95*2-1.00*2.05*8-1.10*2.05*7+

38.16
m2 133.179

pom. 2.10 4.24*2.95+2.72*2.95*2-1.00*2.05+11.50 m2 38.006
pom. 2.11 4.24*2.95*2+1.88*2.95*2-1.00*2.05+7.58 m2 41.638
pom. 2.12 (1.12+1.84+1.25+2.84+2.27+1.00)*2.95-1.00*2.05+5.93 m2 34.324
pom. 2.13 4.24*2.95*2+5.02*2.95*2-1.00*2.05+13.99 m2 66.574
pom. 2.14 4.24*2.95*2+2.94*2.95*2-1.10*2.05+12.34 m2 52.447
pom. 2.16 4.24*2.95*2+2.87*2.95*2-1.00*2.05+12.17 m2 52.069
pom. 2.18 6.27*2.95*2+4.52*2.95*2-1.10*2.00-1.00*2.05+28.34 m2 87.751
pom. 2.21 6.45*2.95*2+4.52*2.95*2+0.21*2.95*2-1.00*2.05*2-1.10*2.05+28.93 m2 88.537
pom. 2.24 6.23*2.95*2+3.47*2.95*2+0.15*2.95*2-1.00*2.05*2-1.10*2.05+18.46 m2 70.220
pom. 2.25 6.23*2.95*2+2.95*2.95*2+0.08*2.95*2-1.10*2.05-1.00*2.05*2+18.25 m2 66.529
pom. 2.26 6.62*2.95*2+3.45*2.95*2-1.00*2.05-1.10*2.05+22.74 m2 77.848

-poz.1 m2 -265.197

RAZEM 595.058

25
d.4

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.1+1.00*2.05*6 m2 277.497

RAZEM 277.497

26
d.4

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z pustaków ceramicz-
nych

m2

poz.23+poz.24-3.39-3.59-2.80-3.22-3.49-2.61-38.16-11.50-7.58-5.93-13.99-
12.34-12.17-28.34-28.93-18.46-18.25-22.74-11.97+1.00*2.05*6

m2 492.788

RAZEM 492.788

27
d.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży - przygotowanie do malowania
Krotność = 2

m2

poz.23+poz.24 m2 729.948

RAZEM 729.948

28
d.4

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie urządzeń folią - split w pomieszczeniu 2.18, 2.24 i 2.25 m2

1.50*1.00*3 m2 4.500

RAZEM 4.500

29
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.27 m2 729.948

RAZEM 729.948

30
d.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

pom. 2.12 (1.12+1.84+1.25+2.84+2.27+1.00)*2.05-1.00*2.05 m2 19.106

RAZEM 19.106

31
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.30 m2 19.106

RAZEM 19.106

32
d.4

KNR 2-02
0829-08 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-
5,0 m2.

m2

poz.30 m2 19.106

RAZEM 19.106

33
d.4

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych -
uzupełnienie zabudowy w obrębie usuniętej centrali wentylacyjnej

m2

pom. 2.16 1.50*0.80+0.50*0.50 m2 1.450

RAZEM 1.450

34
d.4

KNR 2-02
1120-04 z.sz.
5.7.a 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2.

m

4.10*2+2.92*2-1.10 m 12.940

RAZEM 12.940

35
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.34 m2 12.940

RAZEM 12.940

36
d.4

KNR 2-02
1120-05 z.sz.
5.7.a 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 10 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m

poz.34 m 12.940

RAZEM 12.940

5 Instalacje sanitarne
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37
d.5

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo-
wych - umywalka

kpl.

2.13 1.000 kpl. 1.000
2.14 1.000 kpl. 1.000
2.24 1.000 kpl. 1.000

RAZEM 3.000

38
d.5

KNR-W 4-02
0234-03

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo-
wych - zlew kuchenny

kpl.

2.13 1.000 kpl. 1.000
2.14 1.000 kpl. 1.000
2.21 1.000 kpl. 1.000
2.24 1.000 kpl. 1.000
2.25 1.000 kpl. 1.000

RAZEM 5.000

39
d.5

KNR-W 4-02
0234-07

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływo-
wych - wanna

kpl.

2.17 1.000 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

40
d.5

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2.13 2.000 szt. 2.000
2.14 2.000 szt. 2.000
2.17 1.000 szt. 1.000
2.18 2.000 szt. 2.000
2.21 2.000 szt. 2.000
2.24 2.000 szt. 2.000
2.25 1.000 szt. 1.000

RAZEM 12.000

41
d.5

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

8.000 szt. 8.000

RAZEM 8.000

42
d.5

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

1.000 szt. 1.000

RAZEM 1.000

43
d.5

KNR-W 4-02
0111-01
analogia

Demontaż podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii o
śr. 15 mm

szt.

poz.41*2 szt. 16.000
poz.42*2 szt. 2.000

2.21 4.000 szt. 4.000

RAZEM 22.000

44
d.5

KNR-W 4-03
1127-06

Demontaż wyłącznika do wentylacji szt.

2.10 1.000 szt. 1.000

RAZEM 1.000

45
d.5

 
analiza indy-
widualna

Połączenie centrali wentylacyjnej z istniejącą instalacją kpl

1.000 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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