Jarocin, dnia 16.03.2017 r.
Nr sprawy: 3/2017

ZMIANA ZAPISOW
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na ,Nadbudowe i rozbudowe Szpitala
w Jarocinie — etap II”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiajacy zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, zwanej dalej ,SIWZ":

2amawiajacy dokonuje zmiany zapiséw SIWZ TOM I (IDW) w pkt. 14.12., ktory
otrzymuje nowe brzmienie:

14.12. Oferte nalezy sporzadzié w 1 egzemplarzu i umiescic w zamknigtym opakowaniu
uniemozliwiajacym odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno byé oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na
Jarocinski Fundusz Poreczen Kredytowych Sp. yA 0.0.,
ul. T. Koéciuszki 15B, 63-200 Jarocin i opisane nastgpujgco:

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres Wykonawcy
.Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spétka z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin.

oraz opisane:

OFERTA
,Nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie — etap IT ”
Nie otwieraé przed dniem 24.03.2017 r. godz. 12:15.

ZMIAN/ 2:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw SIWZ TOM I (IDW) w pkt 17.1 i 17.2., ktéry
otrzymuje nowe brzmienie:

17.1. Oferty powinny by¢ zlozone w siedzibie:
Jarociniski Fundusz Poreczen Kredytowych Sp. z o0.0.
Ul. T. Kosciuszki 158, 63-200 Jarocin
do dnia 24.03.2017 r. do godz. 12:00.

17.2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie:
Jarocifnski Fundusz Poreczen Kredytowych Sp. z 0.0,
Ul. T. Kosciuszki 15B, 63-200 Jarocin
dnia 24.03.2017 r., o godz, 12:15.

PowyzZsze zmiany naleZy ujaé w tresci skiadnej oferty.



Tres¢ zapytan oraz wyjasnienia
dotyczace zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w postepowaniu na ,Nadbudowa i rozbudowa szpitala w Jarocinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwier publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych zapiséw
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postepowaniu wplynety nastepujgce pytania:

1. Czy zamawiajagcy wymaga, aby elementy systemu przywotawczego byly wykonane z
antybakteryjnego tworzywa sztucznego (zawierajagcego jony srebra), ktére w znaczacy sposoéb
zwigkszg ochrone przed zakazeniami szpitalnymi?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga. Zamawiajgcy wymaga aby wykonanie
manipulatoréw sterujgcych umotliwiato ich standardowg dezynfekcje stosowang w szpitalach.

2. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy byt wykonany zgodnie z normg VDE 0834
definiujaca funkcjonalnos¢ oraz budowe systeméw przywotawczych?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

3. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy posiadat rejestracje zdarzen (historia wezwan
z systemu przywotawczego) w celu zabezpieczenia placéwki na wypadek nieuzasadnionych roszczen
pacjentow z tytutu niedopetnienia obowigzkéw przez personel biaty?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga .

4. Czy zamawiajgcy wymaga, aby lampy sygnalizacyjne systemu przywotawczego, montowane nad
drzwiami, posiadaty cztery kolory (czerwony, biaty, zielony, 26tty) dla lepszej wizualizacji typu alarmu
przy$pieszajgcej odpowiednig reakcje personelu na wezwanie?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

5. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat, w przypadku awarii, wymianeg
tylko uszkodzonego elementu systemu np. przycisku, zamiast catego komponentu?
Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga .

6. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat wyséwietlanie, czytelnych oraz
jednoznacznych, komunikatéw tekstowych o alarmach na wyswietlaczu LCD z doktadna lokalizacjq
pokoju oraz téika, z ktorego pochodzi wezwanie?

Odpowiedi: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

7. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy samoczynnie kontrolowat poprawnosc
dziatania systemu, a w przypadku awarii, zgtaszat informacje z doktadna lokalizacjg usterki do
uzytkownika, aby personel szpitala mdgt obja¢ wiekszg opieka pacjenta z pomieszczenia, w ktérym
doszto do uszkodzenia systemu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

8. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat wezwanie lekarza przez
pielegniarke w przypadku, gdy potrzebne jest pilne wsparcie bardziej wykwalifikowanego
personelu?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.



9. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat bezawaryjne, szybkie wypigcie
wtyczki manipulatora pacjenta, ktére powoduje uruchomienie alarmu informujacego personel o
zaistniate]j sytuacji, pozwalajac na szybka reakcje pielegniarek?

Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

10. Czy zamawiajacy wymaga, aby manipulatory systemu przywotawczego posiadaty Swiecaca diode
LED przy przycisku przywotania, umozliwiajaca jego szybka lokalizacje w nocy?
Odpowiedzi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat wykorzystanie w przyszfosci
komunikacji telefonicznej opartej o telefony DECTowe?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

12. Czy zamawiajgcy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat integracjg z innymi systemami
bezpieczenstwa budynkowego (CCTV, KD, SSP)?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

13. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat w przysztosci wykorzystanie
oprogramowania pozwalajacego na nadzorowanie wezwan z catego obiektu?
OdpowiedZ: Zamawiajgcy dopuszcza, nie wymaga.

14. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy byt wykonany w oparciu o architekture IP?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

15. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy umozliwiat podtaczenie dodatkowego sprzetu
medycznego np. kardiomonitora?
Odpowiedi: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

16. Czy zamawiajacy wymaga, aby system przywotawczy gwarantowat w przysztosci bezproblemowa
rozbudowe o kolejne oddziaty?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga.

17. Prosze o szczegdtowy opis robét rozbidrkowych na istniejgcej czesci obiektu - "B" (jakie elementy
do rozbidrki z branzy budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej)

Odpowiedi:

Roboty rozbiérkowe wg rys. nr ARCH-002a, ARCH-003a, ARCH-004a, ARCH-

005a branzy architektonicznej. Instalacje sanitarne oraz elektryczne w catosci do

wymiany zgodnie z projektami branzowymi.

18. Czy elewacja istniejgcego budynku "B" podlega rozbidrce? Jesli tak to prosze o szczegdtowy opis z
jakich materiatow i w jakiej technologii jest wykonana.
Odpowiedi:
Rozbi6rece podlegaja jedynie miejsca potgczenia istniejgcych czesci z
projektowanymi. Elewacja wykonana ze styropianu metodg lekko-mokra.

19. Prosze o dofgczenie rysunkéw zbrojenia nastepujgcych stropéw z ptyt filigran:
- Ptz 1/0/B gr. 16cm

- PtZ 1/0/C gr. 30cm

-PtZ 1/1/B gr. 14cm

- Ptz 1/1/C gr.30cm

-PtZ 1/2/C gr. 30cm

Odpowiedi:



Rysunki zbrojenia stropéw typu filigran nalezg do dokumentacji warsztatowej
wykonawcy. Dokumentacje takg powinien opracowaé producent tychze stropow w
uzgodnieniu z gléwnym projektantem konstrukcji. Obliczenia statyczno-
wytrzymatoSciowe oraz obcigzenia zostaly dotaczone do Projektu budowlanego
(W zat. do niniejszych odpowiedzi zamieszczamy czeé¢ dokumentacji z Projektu budowlanego

konstrukcji).

20. Na zestawieniu okien zewnetrznych i wewnetrznych brak oznaczen czy okna sg otwierane czy FIX.
Prosze o kreslenie ktére okna/pola majg byé otwierane.

Odpowiedz:

Wszystkie pola w oknach majg by¢ rozwierno-uchyine. Okna OW1 jedna kwatera
podnoszona i okno OW?2 podnoszone.

21. W projekcie konstrukcji zalecane jest wykonanie izolacj przeciwwilgociowej w poziomie piwnicy
istniejacej. Proszg o potwierdzenie czy ma by¢ ta izolacja wykonana - brak pozycji kosztorysowych.
Jesli tak to prosimy o zatgczenie szczegétowych informacji:

- jaki rodzaj izolacji pozioma czy pionowa?

- w jakiej technologii ma by¢ wykonana?

- z jakiego materiatu i jakiej grubosci sg istniejgce $ciany?

- czy jest mozliwos¢ odkopania tych $cian?

- czy Sciany sg obustronnie tynkowane?

- jaki jest stopien zawilgocenia $cian?

- na ktérych scianach ma byé wykonana izolacja?

- jak majg by¢ wykoriczone $ciany po wykonaniu izolacji?

Odpowiedz:

Istniejgce $ciany wykonane z cegly ceramicznej petnej grubosci 53 cm. W celu okreélenia na dzier
dzisiejszy stopnia zawilgocenia zamawiajacy dopuszcza moiliwosé przeprowadzenia wizji lokalnej
po uprzednim po uprzednim uzgodnieniu terminu. o

Na izolacje wybrano materialy systemowe firmy Remmers. Istnieje mozliwo$é
stosowania materiatdw zamiennych innych firm, z zastrzezeniem zachowania
jednakowych parametrow materiatdéw izolacyjnych.

o Sciany nalezy w miare mozliwosci odkopaé i wykonaé izolacje pionowg
grubowarstwowg polimerobitumiczng gr.4 mm np. K2 Dickbeschichtung lub
Profi-Baudicht w systemie Kiesol.

» Generalnie na $cianach zewnetrznych-od wewngtrz i wewnetrznych, nalezy
zastosowac ze wzgledu na zawilgocenie oraz na zasolenie system tynkow
renowacyjnych wedtug klasyfikacji WTA.

o Aby zachowal cigglo$¢ izolacji nalezy wykonaé przepone pozioma, w
Scianach zewnetrznych i wewnetrznych, ktéra zabezpieczy budynek przed
podcigganiem kapilarnym (wysokie zawilgocenie $cian),

e lzolacja powlokowa pozioma posadzek powinna byé doprowadzona do
wysokosci ok. 15 cm powyzej przepony poziomej w murach,

e Nalezy zastosowac jeden system renowacji od podioza az po powioki
malarskie. Farby powinny zapewnia¢ paroprzepuszczalnosé w 1-klasie
Normy Europejskiej tzn. Sg na poziomie maks. 0,15 m,

e Termorenowacje Scian zewnetrznych odkopywanych przeprowadzamy od
zewnatrz, natomiast termorenowacje $cian zewnetrznych nieodkopywanych
przeprowadzamy za pomocg systemu iQ-Therm firmy Repimers N« - sosrowss

o W przypadku $cian zewnetrznych, ktérych nie da sie odkopaé zaleca sie

wykonac uszczelnienie | renowacje od wewnatrz z zastosowaniem systemu

termoizolacji wewnetrzne;j.

22. Proszg okresli¢ sposob zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej? - Brak w projekcie

Odpowiedi:



Konstrukcje stalowe wewnetrzne (stropodach) nalezy zabezpieczyC poprzez
dwukrotne malowanie systemowymi powiokami malarskimi, ktore musza posiadac

wszelkie wymagane atesty do zastosowania w szpitalu.

23. Do jakiej klasy odpornoéci ogniowej ma by¢ zabezpieczona konstrukcja stalowa dachu nad czgscia "B"?
Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacja ,Warunki przeciwpozarowe” Zabezpieczanie wykonac¢ farba pgczniejaca do poziomu
R30.

24. W dokumentacji brak rysunkéw przedstawiajgcych odwodnienie dachu w systemie Geberit Pluwia. Proszg o
zataczenie szczegdtowych rysunkéw wykonania odwodnienia potaci dachowych ( $rednice rur, trasy rur, gdzie
majg by¢ wpiete).

Odpowiedz:

Wg opisu technicznego i rysunkéw branzy sanitarnej ( nr rys.: 18-03, 1S-06, 1S-07,

[S-11, 1S-14, 1S-16, 1S-22)

25. W dokumentacji brak rysunkéw z rozmieszczeniem odbojnic HRB 4C, tasmy ochronnej TP300, oraz
zabezpieczenia naroznikdw. Prosze o uzupetnienie rysunkéw celem dokonania rzetelnej wyceny
powyzszych elementdw.

Odpowiedi:

W zakresie Biura Projektowego nie ma Projektu aranzacji wnetrz oraz projektu
warsztatowego. Lokalizacja tasm oraz odbojnic wg opisu na rysunkach projektu
wykonawczego branzy architektonicznej: ARCH-031 i ARCH-032 (Tasme nalezy
zamontowaé na wysokoéci 89cm (0§ tasmy) od poziomu posadzki, we wszystkich

salach chorych i gabinetach zabiegowych. Taéma np. TP300.

Odbojnica powinna by¢ zamontowana na wysokoéci 100cm od poz. posadzki we
wszystkich ciggach komunikacyjnych).

Naroiniki ochronne nie wchodzg w zakres wykonania.

26. Prosze o okreélenie terenu budowy jakim bedzie dysponowat wykonawca i z jakich drég i wjazdow
bedzie mégt korzystac¢ w trakcie realizacji zadania?

Odpowiedi:

Doktadne okreélenie terenu budowy oraz drég i wjazdow zostanie uzgodnione z Wykonawcy
(kierownikiem budowy) przed rozpoczeciem realizacji inwestycji . Nalezy bra¢ pod uwage , ze
inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatajgcego szpitala i w bezposredniej bliskosci
dziatajgcych oddziatow szpitala.

27. W dokumentacji brak rysunkéw z docelowym zagospodarowaniem terenu. Prosze o uzupetnienie
rysunkdw celem rzetelnej wyceny prac rozbidrkowych na terenie jak rowniez pozniejszego
odtworzenia.

Odpowiedzi:

W zat. przekazujemy skan rysunku zagospodarowania terenu znajdujacego si¢ w Projekcie
Budowlanym

28. W opisie techniczny projektu architektury jest napisane ze kolorystyka ptytek ceramicznych wg
aranzacji wnetrz. Prosze o dotgczenie projektu aranzacji wnetrz celem wykonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedi:

Inwestor nie dysponuje projektem aranzacji wnetrz . Szczegdty np. kolory scian czy ptytek zostana
uzgodnione z zamawiajgcym w trakcie wykonywania inwestycji.

29. Prosze o okreélenie w jakim kolorze maja by¢ wykonane parapety wewnetrzne z konglomeratu?
Odpowiedi:
W kolorze biatym.



30.Na przekroju B-B pod stropem czesci "C" widoczny jest systemowy sufit listwowy P400B Barwa
System. Czy powyzszy sufit objety jest zamdéwieniem gdyz brak pozycji w przedmiarach?

Odpowiedz:

Tak. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

31.Czy obudowa pionéw kanalizacyjnych zewnegtrznych ma byé wykonana? Brak pozycji w
przedmiarach.

Odpowiedzi:

Tak. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

32.Czy obudowa maskujgca rury instalacyjnej pod stropem (czes¢ nadwieszona) ma by¢ wykonana?
Brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedi:

Tak. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

33.Na przekrojach i rzutach stupy zelbetowe 50x50 jak réwniez strop "nadwieszony" czesci "C"
ocieplone s3 styropianem. Czy ocielenie tych dwé6ch elementéw nie powinno by¢ wykonane z wetny
mineralnej?

Odpowiedi:

Termoizolacja stupow, jak réwniez nadwieszonej czesci ,C” nalezy wykona

zgodnie z dokumentacjg projektowg ze styropianu. 7

34.Czy oktadzina cegtopodobna na ruszcie stalowym i ptycie OSB ma by¢ wykonana tylko na stupach
zelbetowych czy tez pod cata oktadzing ceglopodobna?

Odpowiedz:

Pytanie nie jest precyzyjne. Okfadzine klinkierowa nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem kolorystyki elewac;ji.

35.W kosztorysie brak przedmiaru na ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem. Prosze o
potwierdzenie czy ocieplenie ma by¢ wykonane.

Odpowiedi:

Tak. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Zamawiajacy dokonat korekty w zapisach projektu umowy (SIWZ Tom Il) w § 3 ust. 4 pkt. 4), § 7 ust. 1
pkt. 8), § 10 ust. 5, § 11 ust. 8 projektu umowy.

UWAGA : ZALECA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtOW ZGODNYCH Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIEDAC BUDYNKI , ZWEASZCZA DOTYCZACE TERMIKI

Powyzsze pytania i odpowiedzi stanowia integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia i jej zatacznikow. Powyzsze odpowiedzi nalezy ujaé w tresci sktadnej oferty.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy tredcig SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pézniejsze odwiadczenie Zamawiajacego.

W zatjczeniu :

Skorygowany projekt umowy.
Obliczenia ad. pkt 19
Plan zagospodarowania ad. pkt 27




UMOWA NR ..coiiiiviiiiiiniirincicncene e,

zawarta w dniu ... r. w Jarocinie pomiedzy, ,,Szpitalem Powiatowym w Jarocinie” Spotka z o0.0. z
siedziba w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego
Przedsiebiorcéw nr KRS 0000354792, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zaktadowym w wysokosci
37.294.000,00 zt, NIP 6172189328, REGON 301415604,

zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez

Marcina Jantasa — Prezesa Zarzadu

(zwanym dalej “Wykonawca™)

w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest nadbudowa i rozbudowa Szpitala w Jarocinie —~ etap II
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, ztozong ofertg przetargowa,
zestawieniem kosztéw zadania i dokumentacjg projektowg oraz kosztorysem ofertowym
stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegdétowo w §1 zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkdw zamowienia, oferta, dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami i wiedzg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze
uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru kohcowego zobowigzany jest na wiasny koszt
dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki i sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng w 5 egz. oraz opracowacl
éwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet
i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej oraz tabele z iloscig wbudowanych
$rodkéw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg powykonawcza.



10.

1.

(S

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania - prace budowlane beda
prowadzone w obiekcie czynnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od
chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie
zajmowat sie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robét z innymi ewentualnymi wykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp i
ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) - przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ustali, w podpisanym
protokole z Dyrekcjg Powiatowego Szpitala w Jarocinie przy ul. Szpitalnej 1 w Jarocinie,
szczegbtowe warunki zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét, z
podziatem obowigzkdw w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego
oraz pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robdt.
Wykonawca zapewni petna obstuge geodezyjna budowy oraz sporzgdzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg na wiasny koszt - w 5 egz., opracuje $wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku oraz scenariusz pozarowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé, na czas obowigzywania umowy, umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, na okres realizacji przedmiotu zamdwienia na kwote nie nizsza niz

W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajac kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem poprzedniej umowy

ubezpieczenia pod rygorem postanowient § 7 ust. 1 pkt. 9.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koricowego,

wediug wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatacznik nr 3.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsiewziecia, a w przypadkach koniecznych, do
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy wraz z
dziennikiem budowy,

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtaczenia i pobdr staraniem i na koszt
wykonawcy robét),

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie z
wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia przekazania
placu budowy przez okres 9 miesiecy.
UWAGA: w tym terminie Wykonawca rowniez uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo - finansowy w ujeciu miesiecznym. Harmonogram rzeczowo - finansowy
stanowi zatacznik nr 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac
budowlanych pod warunkiem zachowania terminéw okreslonych w ust. .
Kazdorazowa zmiana harmonogramu robdt o ktérej mowa w ust. 2 wymaga akceptac]i
Zamawiajacego, ktorej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 11 ust. 1 oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z terminem zgloszenia zakorczenia budowy wraz z

dostarczeniem:
1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
~ budowlane,

2) oswiadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzajacego gotowosé przedmiotu
umowy do odbioru,

3) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (5 egz.),

4) dowodu posdwiadczajacego udziat podmiotu trzeciego (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania speiniania



warunkow udzialu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji
zamodwienia, w formie innej niz podwykonawstwo.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§4

1. Ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy na taczng kwotg brutto ..., zl brutto

VAT.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 nie podlega waloryzacji do konica realizacji zadania objetego
umowa. Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata ponad kwote wynikajaca z ust. 1.

Ceny

okreélone w kosztorysie nie ulegaja zmianie z tytutu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia

nowych podatkéw. Wykonawca niniejszym zrzeka sie w sposéb wyrazny wszelkich praw, w tym do
wnoszenia roszczen zwigzanych lub wynikajacych ze wzrostu cen materiatdow, energii, paliw,
kosztéw robocizny lub innych kosztéw zwigzanych z wykonaniem robot.

3. Wykonawca okreélajac wynagrodzenie oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych s$wiadczed niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmioctu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacii zostaly wyjasnione i
usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§5

1. Zaptata wynagrodzenia:

a) za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace realizowana bedzie w okresach
kwartalnych na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt, protokotu odbioru
czesci poszczegolnych robét, stwierdzajacego ilosci i zakres rzeczowy wykonanych robot wraz
z dostarczeniem kosztoryséw w zakresie rozbudowy, podpisanych przez inspektora nadzoru i
faktury przejsciowej wystawionej przez Wykonawce na warunkach niniejszej umowy. Protokét
odbioru robét powinien zostaé wystawiony w oparciu o prowadzong przez Wykonawce ksiazke
obmiaréw i wykonany na podstawie uzgodnionych przez Inspektora nadzoru obmiardéw
kosztorys powykonawczy.

b) faktury czeéciowe-kwartalne nie moga przekroczy¢ wartosciowo 35% wartosci catosci zadania

W przypadku kiedy zakres wykonanych prac przekroczy wartosciowo 35% wartosci catosci

zadania w kwartalnym okresie rozliczeniowym Wykonawca za nadmiarowy zakres wystawi
fakture w nastepnym kwartalnym okresie rozliczeniowym w ktérym sumaryczna wartosé
faktur réwniez nie moze przekroczy¢ 35 % wartosci catosci zadania.
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢, najpdzniej na 7 dni przed terminem pfatnosci jego

2)

3)

faktury rozliczajacej kazdej czesci naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesd
przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty
stanowiacych przedmiot odbiordw czesciowych /koricowego. Dowody powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o pod wykonawstwo za dany okres rozliczeniowy;
dowodami takimi sg o$wiadczenia podwykonawcdw i kopie dokonanych przelewéw podpisane
za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawcéw. Nie dostarczenie ww. dowodéw traktowane
bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od =zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejsza umowg;

w przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powodéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 2, podwazajacych zasadnosé



bezposredniej zapfaty, Zamawiajacy skiada do depozytu sadowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacié Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnodé, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt. 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajacy wykazujacych niezasadnoéé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy;

5) kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowana do depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury Wykonawcy beda ptatne w ciagu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo

wystawionej faktury wraz z kopiami faktur podwykonawcéw, ktére ze wzgledu na ustawowe

zobowigzania wobec podwykonawcdw muszg wplynaé do Zamawiajgcego w terminie 7 dni po
dostarczeniu przez podwykonawcéw faktur do Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu. Do faktur Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé ponadto:
1) protokoty odbioru czeéciowego/koricowego potwierdzone przez inspektora nadzoru;
2) dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, wskazane w ust. 2 pkt. 1iwe
wskazanym tam terminie z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 4) i 5) niniejszego paragrafu.

Warunki wystawienia faktury koricowej wynoszacej min. 30 % wartosci umownej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa, po usunieciu
stwierdzonych wad odbiorowych i ich rozliczeniu zgodnie z §6 ust. 2-8 niniejszej umowy,
dotaczeniu do faktury o$wiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest
to faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt. 1);

3) Wykonawca zataczy oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajace, iz nie WNoszg oni roszczen
do wzajemnych rozliczer finansowych wynikajacych z zawartych umdw.

4) podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokot komisyjnego odbioru wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych
polskim prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych
przez Wykonawce.

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w banku

R w terminie ...

dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 3 i ust. 4 i jednoczesnie pod warunkiem zachowania przez Wykonawce terminu, o

ktérym mowa w ust. 2 pkt 1.

Niezachowanie przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1) wydtuza termin

ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 3 i ust. 5 o czas powstatego opdznienia.

Platnik: Szpital Powiatowy w Jarocinie, ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin, NIP 6172189328, REGON

301415604,

W przypadku zwitoki w optaceniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§6

Zamawiajacy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru

kofcowego i pisemnym potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do

odbioru, w ciagu 7 dni roboczych powota komisje odbioru kohcowego, ktéra w ciggu kolejnych 7

dni roboczych winna zakoriczy¢ czynnosci odbioru lub odméwi¢ odbioru, uzasadniajac SWoja

decyzje na pismie.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak

tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadku odbioréw czesciowych Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci

robot w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonaé¢

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.,
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczeénie nadajg
si¢ do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usunigcia przez Wykonawce.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie



10.

uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac okreslonego w § 3 ust. 1 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okredlonego w § 4 ust. |, za kazdy dzien
zwioki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych w
przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usunigcie wad do dnia
faktycznego usunigcia;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnoé¢ Wykonawca w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1;

4) za nieterminowg zaptate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
84 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

5) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreélonego w § 4 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia,

6) za nie przediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okresSlonym w §10 ust. 11 - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w §
10 ust. 7 pkt 6 - w wysokoséci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia,

8) za brak udziatu podmiotu trzeciego (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okresdlonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji zamowienia - w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia.

9) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 7 - 1000 zt za
kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) kare umowa w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnoé¢ Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreélonego w § 4 ust. |, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz wskazanej w §12 ust. 3,

2) odsetki ustawowe z tytutu zwtoki w optacaniu faktur.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa, o ile nie

skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ potracenia kar z faktur Wykonawcy lub innych wymagainych

naleznosci.

Kary umowne beda ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej.

§8

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty od daty podpisania przez

Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego na nastepujacy okres:

1) konstrukcja budynku - minimum 10 lat,

2) roboty wykonczeniowe ~ minimum 4 lata,



3) urzadzenia - minimum 3 lata.

W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w petnej wysokosci koszty napraw gwarancyjnych oraz
wymiany wszelkich uszkodzonych elementéw - jezeli uszkodzenia podlegaja gwarancji jak rowniez
innych kosztéw zwigzanych z naprawa gwarancyjng (w tym koszty dojazdu serwisu, itp.) a takze
zapewni bezptatne przeglady zgodnie z zaleceniami producenta.

Wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usuna¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego.

W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwiocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji
od daty podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru konicowego karty gwarancyjnej (wg
wzoru zaakceptowanego przed podpisaniem umowy).

§9
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy o z} (stownie:
T Ywformie ...

Czgs$¢ zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostate 30% zostaje pozostawione na zabezpieczenie
roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi za wady. Zostang one zwrécone w ciagu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

Dopuszcza si¢ zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna z form okreslonych w art.
148 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015t. poz. 2164).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§10
Strony umowy postanawiaja, ze roboty zostang wykonane przez podwykonawcéw w nizej
wymienionym zakresie:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzycC realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesdci do powierzenia Podwykonawcom:

2) wskazac inny zakres pod wykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w
szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czeéci zamdwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okredlonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystapienie do realizacji
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robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujjce

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za
powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminu
rozliczer, w tym ustalenie, ze faktury podwykonawcy za okresy rozliczeniowe, wptywac bedg do
Wykonawcy w terminie do 7 dni od konca tego okresu;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za wykonane i odebrane przez
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakoriczenia okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przediozenia Zamawiajacemu - wraz z wiasng fakturg - kopii
faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt. 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréw robdt wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejsza umowg w szczegdlnosci w zakresie wynagrodzenia
podwykonawcy i warunkéw jego ptatnosci, termindw wykonania rob6t objetych umowg
podwykonawcza, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce
robdt budowlanych, a takze innych obowiazkéw w stosunku do okreséw wynikajacych z umowy;

6) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawcg wobec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i
zwiazanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do
czasu odbioru robot przez Zamawiajacego;

4) o potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich naleznosci, w tym: kaucji gwarancyjnej
i naleznosci z tytutu generalnego wykonawstwa, oraz kosztow organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczert za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robdt
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejsza
umowag dla tych robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i
wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze niz wskazane w
ofercie Wykonawcy) oraz z czesécia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢
realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, Ze zaakceptowat ten
projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan dotyczacych umowy o

podwykonawstwo lub  warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej

umowie/niespeiniajacej wymagan okresionych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do tego projektu, Wykonawca

przediozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te

umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
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niniejszej umowy. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sadowego
Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwiazane z wykonanymi robotami lub

dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie
Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwiocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgqdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie¢ w zwiazku z realizacjg
umowy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

§11
Strony wyznaczajq swoich przedstawicieli na budowie:
1) MW G CY ™ttt ittt e e
2) WYKONMAWE™ ©oiitiiitiiii it
Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreélonego w ust. 1 pkt. 2 za uprzednig
zgoda Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisow niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong oferta, w realizacji zamoéwienia ze strony Wykonawcy beda uczestniczyé osoby
posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, tj.:

1 R .

) .

Wykonawca moze dokonywad zmiany osdb wskazanych w ust. 3 (przedstawionych w ofercie),
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z
0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowe osoby musza posiadad uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w
SIWZ.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3, jezeli uzna, ze nie
wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust, 3,
winna by¢ dokonana na pismie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ zamdwienie za pomocg podmiotéw trzecich (w tym
podwykonawcow), na ktérych zasoby (wiedza i do$wiadczenie/potencijat techniczny /osoby/
zdolnos¢

ekonomiczna i finansowa) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego: .......iviiiiiiiiiiinns
w zakresie: .....coeviviininnns wformie: ..o

Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetniaé
warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotdéw na
zasadach okresionych w art. 22a ust.1 ustawy. Zmiana ta wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
okresdlonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robot, ktére s niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowag, projektem technicznym
i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a szczegélnie przedstawicielom autora dokumentacji projektowej oraz



pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc,
gdzie sa wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

§12
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1 Wykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie podjat realizacji prac w terminie 20 dni od
przekazania placu budowy, lub w terminie 10 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do
ich rozpoczecia, :

2) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczegolnosci
przerwat realizacje prac przez okres dtuzszy niz 20 dni,

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w § 7 ust.
1 pkt. 1) i 2) przekroczyta kwote 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowg,

4) Wykonawca nie wykona obowigzkéw, o ktérych mowa w § 10

5) Wykonawca opéznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2
ust. 7 umowy, a op6znienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzZszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
7adaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeséci umowy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat

wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy -

oéwiadczenie o odstgpieniu moze by¢ woéwczas zlozone w terminie do 3 dni od zajscia
powyzszego zdarzenia.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstapienia od
Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnoéé za

odstapienie od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystac do realizacji

innych robdt, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i

potwierdzone protokotem odbioru.

§13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznoséci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie

w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz okreslonych w niniejszej umowie,

Strony majq prawo do przed’(uzenla terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastepstwem okolicznodci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca, w
szczeg6lnosci: beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystapienia
kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogly
mieé¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapig hiekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowag, normami Iub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia robét
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy lub wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca



ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnogg,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w

nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzar technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeA niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

4) wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa lub wynikajaca z
niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzeri spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczeristwa realizacji robot
budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badZ usuniecia wad ukrytych dokumentacji
projektowej lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét beda zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego
lub technologicznego,

7) wystapienia niebezpieczernstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

9) z uwagi na interes spoteczny, poprawe bezpieczenistwa, przyczyny technologiczne lub
techniczne o obiektywnym charakterze.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego i oséb wskazanych w

ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na taka zmiane oraz spetnieniu warunkow

okreslonych odpowiednio w § 11 umowy.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 -4, jest zlozenie uzasadnionego wniosku

przez strong inicjujgcg zmiang lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

§14
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
wszystkich 0s6b wykonujacych wszystkie prace i roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy w trakcie
realizacji zamowienia, z wylaczeniem Kierownika budowy.



2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosei do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,
b)zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraé w szczegOlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; tub

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoscei, ktérych dotyczy
ww. oéwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; lub

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy; lub

o poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawee¢ do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 . o ochronie danych osobowych.

4. Z tytulu niespetnienia przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty
przez wykonawce kary umownej w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzku okreslonego w ust. 1. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
nie krotszym niz 7 dni, zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§15
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sbb trzecich wylacznie za pisemng swoja zgoda,.



§16
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§17
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez whasciwy rzeczowo sad
powszechny dla Zamawiajacego.

§18
Strony oswiadczaja, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tredci umowy, jak rowniez
przedmiot umowy moga stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 j.t).

§19
1. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy,
a Wykonawca 1 egzemplarz.
2. Integralng czescig umowy sg zataczniki:
1) zestawienie kosztéow zadania - zatgcznik nr 1
2) harmonogram rzeczowo - finansowy - zatacznik nr 2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



